

I. ETAPA RESTAUROVÁNÍ VARHAN

CÍL A CENOVÁ KALKULACE I. ETAPY

- přestěhování, restaurování a instalace varhanních skříní, oprava pedálových vzdušnic, část traktury, restaurování pedálových píšťal (Subbas, Violonbas), propagace

200 000,-

II. ETAPA RESTAUROVÁNÍ VARHAN

CÍL A CENOVÁ KALKULACE II. ETAPY (termín dokončení: prosinec 2007)

- restaurování vzdušnice hlavního stroje (I. manuál) 150 000,-
- úprava hracího stolu a napojení traktury 40 000,-
- zhotovení a instalace nového měchu 20 000,-
- zhotovení a instalace vzduchovodů 5 000,-
- zhotovení píšťalového fondu I. manuálu 170 000,-
- kompletace, intonace 30 000,-
- cestovné 11 000,-

426 000,-

III. ZÁVEREČNÁ ETAPA

CÍL A CENOVÁ KALKULACE III. ETAPY

- zhotovení nové vzdušnice II. manuálu 150 000,-
- zhotovení píšťalového fondu II. manuálu 176 000,-
- kompletace, intonace 30 000,-
- cestovné 11 000,-

367 000,-